

DOBRONICKÁ 35, PRAHA 4
OPRAVA DLAŽBY TERAS

STAVBY A IZOLACE
PRAHA s.r.o.

Na dolinách 44, Praha 4 tel/fax : 777255160

Člen WTA CZ – Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název firmy : Stavby a izolace Praha s.r.o.

Adresa : Na Dolinách 44, Praha 4, 14700

Registrace : Zápis do OR u Krajského soudu
v Praze, oddíl C, vložka 74881

Statutární zástupce : Ing. Jaroslav Haubert

IČO : 26152126

DIČ : CZ26152126

Bankovní spojení : Česká spořitelna, pob. Praha 4
č.ú. 80325349/0800

Telefon: 261 21 43 31
777 255 160

e-mail : si.praha@quick.cz

Certifikace : ČSN EN ISO 9001:2009
Člen WTA CZ –
Vědeckotechnická společnost
pro sanace staveb a péči o památky

**STAVBY A IZOLACE
PRAHA s.r.o.**

Na dolinách 44, Praha 4, 147 00



SVJ
Dobronická 35
Praha 4

Člen : WTA CZ Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky

V Praze dne : 14.3.2017

Věc : Cenová nabídka na opravu dlažby na terasách.

Na základě Vaší výzvy a osobní prohlídky objektu Vám předkládám cenovou nabídku na opravu dlažby teras u ateliérů v objektu SVJ Dobronická 35 v Praze 4.

Nabídka je vypracována ve dvou variantách :

- Keramická dlažba na flexibilní lepidlo.
- Betonová dlažba na terčích.

Rozpočty a doklady jsou uvedeny v příloze.

Záruka na práce : 24 měsíců

S pozdravem

Ing. Jaroslav Haubert

STAVBY A IZOLACE PRAHA S.R.O.
Na dolinách 44, 147 00 Praha 4
DIČ: CZ26152126
tel./fax: 261214331

1. Varianta : Keramická dlažba na flexibilní lepidlo :

Dilatace :

V současné době v ploše terasy chybí rozdělení na dilatační úseky. Tím jsou částečně způsobeny i poruchy stávající dlažby. V rámci této varianty je třeba dodatečně vytvořit dilatační spáry v podkladní betonové mazanině a následně v dlažbě.

Sokl z dlažby :

Stávající sokl po obvodu terasy je nalepen přes pomocné kovové mřížky na hydroizolaci z PVC folie. Toto řešení není dlouhodobě spolehlivé.

Po demontáži soklu navrhuji na fasádě doplnit zateplovací systém z nenasákavého polystyrenu do líce stávající fasády. Následně nalepit sokl z dlažby v. = 30 cm tak, aby dlažba překryla spáru a byla nalepena i na pevný podklad současné fasády.

Na obvodu, kde dlažba doléhá k atikám a k izolaci z PVC folie navrhuji sokl znovu neřešit a spáru mezi dlažbou a hydroizolací vyplnit pružným tmelem.

Popis dodávky :

- Demontáž dlažby v ploše.
- Demontáž soklů po obvodu.
- Odsekání lepidla z podkladu.
- Penetrace podkladu.
- Místní reprofilace podkladu – odhad do 30%.
- Vytvoření dilatačních spár v podkladní betonové mazanině.
- Doplnění zateplovacího systému fasády - sokl.
- Pokládka mrazuvzdorné keramické dlažby na flexibilní lepidlo.
- Nalepení soklů na fasádě.
- Výplň dilatačních spár pružným tmelem (dilatace v ploše, spoj plocha–sokl fasády, spoj plocha-PVC folie na atice).
- Přesun hmot, likvidace suti a odpadu.

2. Varianta : Betonová dlažba na terčích :

Nevýhodou této varianty je to, že dojde ke **zvýšení úrovně povrchu terasy vůči prahu dveří** (cca.7cm). Z toho důvodu doporučuji snížit alespoň částečně výškový rozdíl odstraněním stávající dlažby.

Popis dodávky :

- Demontáž dlažby v ploše.
- Demontáž soklů po obvodu.
- Doplnění zateplovacího systému fasády - sokl.
- Nalepení soklů na fasádě viz varianta 1.
- Pokládka betonové dlažby na terčích.
- Přesun hmot, likvidace suti a odpadu.

Městská část Praha 4, Úřad městské části,
odbor živnostenský, Tábořská 350, 140 45 Praha 4

Č.j.: ŽO/4/10413/02/POD

V Praze dne 28.08.2002
Evid.č.: 310004-116422

Živnostenský list

vydaný právnické osobě

dle ustanovení § 47 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb.
o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů,
na základě ohlášení ze dne 21.08.2002.

Obchodní firma: **Stavby a izolace Praha s.r.o.**

IČ: **261 52 126**

Sídlo: **Na dolínách 362/44, 140 00 Praha 4**

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**

Živnostenský list se vydává na dobu neurčitou.

Den vzniku živnostenského oprávnění: 21.08.2002



Pavel Melišová
Ing. Pavla Melišová
vedoucí odboru živnostenského
Lenka Podlisková v.z.

POTVRZENÍ O UZAVŘENÍ POJISTNÉ SMLOUVY

Na základě žádosti pojištěného **Stavby a izolace Praha s. r.o.**, Na Dolinách 44, Praha 4, 140 00 , IČ: 26 15 21 26, pojistitel vydává toto potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. 2644000679 o pojištění odpovědnosti za škodu ze dne 3.1 2006:

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na předměty podnikání uvedené výpise z obchodního rejstříku pojištěného, který tvoří přílohu pojistné smlouvy.

Počátek pojištění: 20.2. 2006

Konec pojištění: 20.2. 2007, s automatickým prodlužováním

Rozsah pojištění:

Základní pojištění – obecná odpovědnost

Pojistná částka: 10,000.000,- Kč


Spoluúčast: 1.000,- Kč

Územní platnost pojištění Česká republika

V Praze dne 16.1. 2006

Raška

Ing. Radek Raška
vrchní disponent



Růžička

JUDr. Jan Růžička
ved. odd. pojištění odpovědnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby: Dobronická 35, Praha 4
 Název objektu: Oprava dlažby teras - var. keramická dlažba na flexibilní lepidlo
 Název části:

JKSO:
 EČO:
 Místo:
 IČO:
 DIČ:

Objednatel:
 Projektant:
 Zhotovitel: Stavby a izolace Praha s.r.o.

26152126 CZ26152126

Rozpočet číslo:
 Zpracoval:

Dne: 14.03.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0	
2		Montáž	29 351	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	2,00%	2 932	
3	PSV	Dodávky	47 404	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0	
4		Montáž	69 858	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0	
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatní	0,00%	0	
6		Montáž	0				18	NUS z rozpočtu		0	
7	ZRN (ř. 1-6)		146 612	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		2 932	
20	HZS		0	21	Kompl. činnost	5 982	22	Ostatní náklady		0	

Projektant:
 Datum a podpis:
 Objednatel:
 Datum a podpis:
 Zhotovitel:
 Datum a podpis:

Razítko:
 Razítko:
 Razítko:

D		Celkové náklady	
23	Součet 7, 12, 19-22	155 526,00	
24	DPH 15,00 % z 155 526,00	23 329,00	
25	DPH 21,00 % z 0,00	0,00	
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	178 855,00	

E		Přípočty a odpočty	
27	Dodávky objednatele	0	
28	Klouzavá doložka	0	
29	Zvýhodnění + -	0	

ROZPOČET

Stavba: Dobronická 35, Praha 4

Objekt: Oprava dlažby teras - var. keramická dlažba na flexibilní lepidlo

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: Stavby a izolace Praha s.r.o.

Datum: 14.3.2017

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení										
1	011	622405336	Zateplovací systém budov z extrudovaného polystyrenu tl. do 40 mm - doplnění soklů fasády	m2	5,000	759,00	0,00	3 795,00	3 795,00	0,042
2	014	632451411	Reprofilace podkladu tmelem místní tl do 10 mm plochy do 30%	m2	33,000	112,00	0,00	3 696,00	3 696,00	0,859
3	011	634661111	Dodatečné zřízení dilatačních spár v betonových mazaninách	m	18,000	45,00	0,00	810,00	810,00	0,001
				0,00	8 301,00			8 301,00		0,903
				0,00	29 350,68			29 350,68		0,903

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání										
4	013	965081513	Odsekání lepidla z podkladů betonových tl do 10 mm pl přes 1 m2	m2	109,000	85,00	0,00	9 265,00	9 265,00	0,000
5	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	4,257	256,00	0,00	1 089,79	1 089,79	0,000
6	013	979081112	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km - smíšený odpad	t	4,257	770,00	0,00	3 277,89	3 277,89	0,000
7	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km	t	123,453	29,00	0,00	3 580,14	3 580,14	0,000
8	013	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	4,257	328,00	0,00	1 396,30	1 396,30	0,000
99 Přesun hmot							0,00	2 440,56	2 440,56	0,000
9	221	979087213	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	4,257	428,00	0,00	1 822,00	1 822,00	0,000
10	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	0,903	685,00	0,00	618,56	618,56	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							47 404,20	69 857,56	117 261,76	3,665
771 Podlahy z dlaždic							47 404,20	69 857,56	117 261,76	3,665
11	771	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	61,500	32,00	0,00	1 968,00	1 968,00	0,000
12	771	771474115	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	24,900	95,00	0,00	2 365,50	2 365,50	0,026

13	771	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	109,000	68,00	0,00	7 412,00	7 412,00	0,000
14	771	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	109,000	465,00	0,00	50 685,00	50 685,00	0,654
15	597	597637000	dlaždice keramická neglazovaná silnicová TAURUS 300x300x9 cm 01S I.	m2	123,000	353,00	43 419,00	0,00	43 419,00	2,337
16	585	585699690	hmota spárovací šedá	m2	123,000	32,40	3 985,20	0,00	3 985,20	0,615
17	771	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	109,000	30,50	0,00	3 324,50	3 324,50	0,033
18	771	771591161	Silikonování dilatační spáry v rovině dlažby	m	79,300	32,00	0,00	2 537,60	2 537,60	0,000
21	771	998771101	Présun hmoť pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	3,665	427,00	0,00	1 564,96	1 564,96	0,000

Celkem

47 404,20

99 208,24

146 612,44

4,567

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby	Dobronická 35, Praha 4	JKSO	
Název objektu	Oprava dlažby teras - var. dlažba na terčích	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	Stavby a izolace Praha s.r.o.	26152126	CZ26152126
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		14.03.2017	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	38 799	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0		
2		Montáž	71 142	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	2,00%	2 521		
3	PSV	Dodávky	3 469	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0		
4		Montáž	12 658	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0		
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatní	0,00%	0		
6		Montáž	0				18	NUS z rozpočtu		0		
7	ZRN (ř. 1-6)		126 067	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		2 521		
20	HZS		0	21	Kompl. činnost	5 144	22	Ostatní náklady		0		
Projektant				Razítko				D Celkové náklady				
Datum a podpis				Razítko				23 Součet 7, 12, 19-22				133 732,00
Objednatel				Razítko				24 DPH 15,00 % z 133 732,00				20 060,00
Datum a podpis				Razítko				25 DPH 21,00 % z 0,00				0,00
Zhotovitel				Razítko				26 Cena s DPH (ř. 23-25)				153 792,00
Datum a podpis				Razítko				E Přípočty a odpočty				
								27 Dodávky objednatel				0
								28 Klouzavá doložka				0
								29 Zvýhodnění + -				0

ROZPOČET

Stavba: Dobronická 35, Praha 4

Objekt: Oprava dlažby teras - var. dlažba na terčích

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: Stavby a izolace Praha s.r.o.

Datum: 14.3.2017

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV										
Práce a dodávky HSV										
6										
Úpravy povrchu, podlahy, osazení										
1	011	622405336	Zateplovací systém budov z extrudovaného polystyrenu tl. do 40 mm - doplnění soklů řasády	m2	5,000	759,00	0,00	3 795,00	3 795,00	0,042
2	011	6332921931	Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40cm na sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 25 mm	m2	109,000	443,00	0,00	48 287,00	48 287,00	0,204
3	592	592453200	dlažba desková betonová BENA HBB 40x40x4, 5 cm šedá	m2	114,450	339,00	38 798,55	0,00	38 798,55	15,451
					38 798,55	52 082,00		90 880,55		15,697
9										
Ostatní konstrukce a práce-bourání										
4	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	3,167	256,00	0,00	810,75	810,75	0,000
5	013	979081112	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km - smíšený odpad	t	3,167	770,00	0,00	2 438,59	2 438,59	0,000
6	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km	t	91,843	29,00	0,00	2 663,45	2 663,45	0,000
7	013	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	3,167	328,00	0,00	1 038,78	1 038,78	0,000
					99	Prěsuv hmot		12 107,93	12 107,93	0,000
8	221	979087213	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	3,167	428,00	0,00	1 355,48	1 355,48	0,000
9	014	999281111	Prěsuv hmot pro opravy a údržbu	t	15,697	685,00	0,00	10 752,45	10 752,45	0,000
					PSV	Práce a dodávky PSV		3 468,60	12 658,33	0,242
					771	Podlahy z dlaždic		3 468,60	12 658,33	0,242
10	771	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	61,500	32,00	0,00	1 968,00	1 968,00	0,000
11	771	771474115	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	25,000	95,00	0,00	2 375,00	2 375,00	0,026

12	771	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	109,000	68,00	0,00	7 412,00	7 412,00	0,000
13	597	597637000	dlaždice keramická neglazovaná silitá TAJURUS 300x300x9 cm 01S I.j.	m2	9,000	353,00	3 177,00	0,00	3 177,00	0,171
14	585	585899690	hmota spárovací šedá	m2	9,000	32,40	291,60	0,00	291,60	0,045
15	771	771591161	Silikonování dilatační spáry v rovině dlažby	m	25,000	32,00	0,00	800,00	800,00	0,000
16	771	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,242	427,00	0,00	103,33	103,33	0,000

Celkem

42 267,15

83 799,83

126 066,98

15,939

STAVBY A IZOLACE PRAHA s.r.o.

Na dolinách 44, Praha 4, 147 00



REFERENČNÍ STAVBY

Odběratel : SBD Neratovice

Objekt : Panelový dům, ul. Na výsluní
- fasáda včetně zateplení , materiál STO 760 m2.

Odběratel : Metrostav a.s.

Objekt : Vodní elektrárna Kamýk nad Vltavou - Trafostanice
- Protipožární obklady stěn a stropů deskami PROMATECT

Odběratel : Metrostav a. s.

Objekt : Čistička odpadních vod - Praha Troja
- Izolace odkalovacích nádrží materiálem Vedasine cca 2400 m2.
- Izolace dilatačních spar materiálem SIKA.

Odběratel : ACCT - Praha 5

Objekt : Švédská 35 - 37
- Rekonstrukce fasády
- Rekonstrukce střešního pláště - nová krytina

Objekt : Švédská 33
- Demolice a rekonstrukce opěrné zdi

Odběratel : Rainbow s.r.o.

- Demolice a přestavba skladového areálu.
- Rekonstrukce administrativního objektu.
- Zateplení a izolace střechy materiálem VEDAG

Odběratel : Městská část Praha 2

Objekt : ZŠ Na Smetance 1
- Truhlářská oprava a nátěry dveří v učebnách.
- Odvlhčení suterénu – dodatečné izolace .
- Oprava fasády ze sanačních omítek

Odběratel : STAZEP s.r.o.

Objekt : Panelový dům Ronešova ul. č. 1133 – 1135
- Zateplení střešního pláště včetně izolace materiálem VEDAG

Odběratel : Ministerstvo zahraničí ČR

Objekt : Zastupitelský úřad ČR v Berlíně
- Povrchová úprava vnitřních omítek nástřikovou hmotou STO.

Odběratel : Nemoinvest

Objekt : Administrativní budova – Čakovice
- Zateplení střešního pláště včetně izolace materiálem VEDAG

Odběratel : soukromý investor

Objekt : Činžovní dům – Řipská ul. 14 v Praze na Vinohradech
- Rekonstrukce střechy - Krytina TONDACH HOLLAND + měď
- Oprava fasády a balkonů

Odběratel : SBD Pokrok

Objekt : Panelový dům Nušlova ul. 2268 – 2271
- Rekonstrukce střešního pláště materiálem VEDAG

Odběratel : MČ Praha 4 zastoupená agenturou BYT spol. s r.o.

Objekt : Činžovní dům ul. U Kublova 5
- Rekonstrukce šikmé střechy krytinou TONDACH včetně
kompletní výměny krovu + oplechování TiZn.
- Zateplení a vodotěsná izolace ploché střechy materiálem VEDAG.

Odběratel : MČ Praha 5 zastoupená ACCT spol. s r.o.

Objekt : Bozděchova 9, Praha 5
- Rekonstrukce střešního pláště materiálem VEDAG
- Oprava komínových těles a omítek nadstřešních konstrukcí.

Odběratel : BD Vltava II, Slávy Horníka 16A, Praha 5

Objekt : Švédská 23, Praha 5
- Rekonstrukce ploché střechy materiálem VEDAG
- Oprava komínových těles a omítek nadstřešních konstrukcí.

Odběratel : MČ Praha 5, zastoupená ACCT spol.s r.o.

Objekt : Na Březince 7, Praha 5

- Rekonstrukce šikmé střechy – kompletní výměna krytiny – bobrovka
- Tesařská oprava krovu, impregnace + výměna laťování.
- Oprava komínových těles a omítek nadstřešních konstrukcí.

Odběratel : Svobodova stavební spol.s r.o.

Objekt : Panelový dům Dürerova , Praha 10

- Generální oprava ploché střechy včetně zateplení cca 2.100 m2.
- Zateplení fasády 4000 m2.

Odběratel : MČ Praha 2 zastoupená IS Real s. r.o.

Objekt : Základní škola Resslova 10, Praha 2

- Rekonstrukce sociálních zařízení na bezbarierové.

Odběratel : MČ Praha 2 zastoupená IS Real s. r.o.

Objekt : Základní škola Štěpánská, Praha 2

- Úprava podlah ve školní jídelně a šatně – dodávka a montáž dlažby.

Odběratel : MČ Praha 5, zastoupená ACCT spol.s r.o.

Objekt : Zborovská 48

- Celková oprava balkonů vč. izolací

Odběratel : MČ Praha 2 zastoupená IS Real s. r.o.

Objekt : Základní škola Londýnská 34, Praha 2

- Truhlářská repase dveří učeben a nátěry.

Odběratel : MČ Praha 5, zastoupená ACCT spol.s r.o.

Objekt : Zubatého 1

- Celková oprava teras vč. izolací
- Celková oprava ploché střechy

Odběratel : MČ Praha 2 zastoupená IS Real s. r.o.

Objekt : Základní škola u Sv. Štěpána, Praha 2

Výroba a osazení vstupních dveří a prosklené stěny ve vestibulu podle návrhu památkářů – masiv dub.

Odběratel : MČ Praha 5, zastoupená ACCT spol.s r.o.

Objekt : Janáčovo nábřeží 47

- Celková oprava balkonů ve dvorním traktu vč. izolací
- Oprava dvorní fasády

Odběratel : SBD Pokrok

Objekt : Panelový dům Nušlova ul. 2272 – 2277

Rekonstrukce střešního pláště materiálem VEDAG

Odběratel : SBD Pokrok

Objekt : Panelový dům Bellušova 1848 - 1851

Rekonstrukce střešního pláště materiálem VEDAG

Odběratel : MČ Praha 5, zastoupená ACCT spol.s r.o.

Objekt : Na Skalce 1

- Celková oprava balkonů ve dvorním traktu vč. izolací

Odběratel : SBD Pokrok

Objekt : Panelový dům Šmolíkova 904, Praha 6

Rekonstrukce vstupní podesty vč. izolace materiálem VEDAG

Odběratel : MČ Praha 5, zastoupená ACCT spol.s r.o.

Objekt : Zborovská 46

Celková oprava balkonů ve dvorním traktu vč. Izolací

Odběratel : MČ Praha 2 zastoupená IS Real s. r.o.

Objekt : ZVL a PŠ Vinohradská 54 v Praze 2.

Oprava stropu v tělocvičně + montáž podhledu.

Odběratel : SBD Pokrok

Objekt : Panelový dům Ovčí Hájek 2165- 2173

Rekonstrukce střešního pláště materiálem VEDAG – 2.200 m2

Včetně repase nástaveb vzduchotechniky

Odběratel : BD Bartákova 1109 v Praze 4. – zastoupené CRUX – RK sro

Objekt : Panelový dům Bartákova 1109

Rekonstrukce střešního pláště materiálem VEDAG se zateplením

Včetně repase nástaveb vzduchotechniky

Odběratel : MČ Praha 5, zastoupená ACCT spol.s r.o.

Objekt : Štefánikova 51
Celková oprava teras vč. Izolací
Oprava izolace ploché střechy

Odběratel : R spol. s r.o.

Objekt : administrativní objekt Na Třebešíně 3158/11
Oprava fasády včetně zateplení – 1500 m2

Odběratel : MČ Praha 5, zastoupená ACCT spol.s r.o.

**Objekt : Lidická 34, Lidická 36, Lidická 38, Lidická 40, Lidická 41,
Vrázova 7, Lesnická 5, Lesnická 8, Nám. 14. října 10,
Štefánikova 8**

Kompletní sanace - oprava omítek, podlah, elektroinstalace,
truhlářských prvků atd. suterénních prostor a sklepů po povodni.

Odběratel : MČ Praha 5, zastoupená ACCT spol.s r.o.

Objekt : Na Bělidla 32, Praha 5
Celková oprava pavlačí vč. Izolací

Odběratel : R spol. s r.o.

Objekt : administrativní objekt Na Třebešíně 3158/11
Dostavba skladového areálu
Výstavba parkoviště

Odběratel : BD Milevská 1112 v Praze 4. – zastoupené CRUX – RK sro

Objekt : Panelový dům Milevská 1112
Rekonstrukce střešního pláště materiálem VEDAG se zateplením
Včetně repase nástaveb vzduchotechniky

Odběratel : MČ Praha 5

Objekt : Švédská 37, Praha 5
Celková oprava ploché střechy
Oprava teras vč. izolací

Odběratel : MČ Praha 2 zastoupená IS Real s. r.o.

Objekt : ZŠ Na Smetance 1 v Praze 2.
Kompletní oprava podlahy školní jídelny

Odběratel : MČ Praha 5

Objekt : K Vodojemu 3,5,7,9,11, Praha 5
Celková oprava balkonů vč. izolací

Odběratel : Soukromý investor

Objekt : Bytový dům a pasáž Národní obrany 35, Praha 6
Celková oprava střechy

Odběratel : MČ Praha 5

Objekt : Janáčkovo nábřeží 43, Praha 5
Celková oprava balkonů vč. izolací

Odběratel : Hromadné garáže Zelený pruh - družstvo

Objekt : Garáže v ul. Bohuslava Martinů
Celková oprava střech

Odběratel : LBD Praha 5

Objekt : Na Konvářce 1743, Praha 5
Oprava fasády a přilehlých komunikací

Odběratel : MČ Praha 5

Objekt : Janáčkovo nábřeží 37, Praha 5
Celková oprava balkonů vč. izolací

Odběratel : LBD Praha 5

Objekt : Na sklonku 1, Praha 5
Kompletní oprava vstupního schodiště
Rekonstrukce opěrné zdi
Oprava omítek soklu – sanační omítky
Dodatěčné svislé izolace základového zdiva včetně drenáže
Rekonstrukce okapových chodníků a komunikací

Odběratel : Nemoinvest

Objekt : Hotel AURA - Kostelecká 819 – Čakovice
Oprava izolace střešního pláště

Odběratel : MČ Praha 5

Objekt : Zborovská 28, Praha 5
Celková oprava balkonů vč. izolací
Repase a nátěry oken dvorní fasády
Oprava dvorní fasády

Odběratel : Nemoinvest

Objekt : Business Centrum Řeznická - Liberec
Oprava izolace teras a balkonů
Celková rekonstrukce střešního pláště vč. zateplení

Odběratel : MČ Praha 5

Objekt : Janáčkovo náb. 9, Praha 5
Celková oprava balkonů vč. izolací
Oprava dvorní fasády

Odběratel : IMP s.r.o. Praha 4

Objekt : Mikuleckého 6, Praha 4
Vybudování přístupové komunikace

Odběratel : Bytový dům Fetrovská 13, Praha 6

Objekt : Fetrovská 13. P6
Oprava dvorní fasády vč zateplení
Rekonstrukce teras - izolace, povrchové úpravy

Odběratel : SVJ Gruzínská 1383-1386, Praha 10

Objekt : Gruzínská 1383-1386, P10
Oprava balkonů

Odběratel : SVJ Revoluční 20, Praha 1

Objekt : Revoluční 20, Praha 1
Rekonstrukce střechy – tvrdá krytina

Odběratel : DAMONT, s.r.o.

Objekt : Sulanského 694-697, Praha 4
Rekonstrukce střešního pláště vč. zateplení

Odběratel : SVJ Pod Děvínem 3, Praha 5

Objekt : Pod Děvínem 3, Praha 5
Oprava fasády vč výměny klemp. prvků
Rekonstrukce opěrné zdi, schodišť a dvorku

Odběratel : MČ Praha 2

Objekt : MŠ Na Děkance 1, Praha 2
Vybudování zázemí školní kuchyně

Odběratel : SBD Pokrok

Objekt : Fingerova 2178-2185
Rekonstrukce střešního pláště

Odběratel : Společenství vlastníků Na Fakáně IV 268 a 269, P5

Objekt : Na Fakáně 269, Praha 5
Kompletní rekonstrukce terasy

Odběratel : Český výbor pro UNICEF

Objekt : E. Peškové 17, Praha 5
Rekonstrukce kanceláří

Odběratel : BD Bubny

Objekt : Antonínská 4, Praha 7
Oprava izolace teras a balkonů
Oprava dvorní fasády

Odběratel : BD Ovčiny Praha

Objekt : Na Ovčínách 2, Praha 7
Kompletní oprava izolace teras

Odběratel : MČ Praha 5

Objekt : Nádržní 20, Praha 5
Statické zajištění stropů nad 2.NP

Odběratel : SVJ Bubenská č.p. 421, Praha 7

Objekt : Bubenská 421, Praha 7
Oprava izolace teras a balkonů
Oprava fasády

Odběratel : MČ Praha 5

Objekt : Janáčkovo nábřeží 9, Praha 5
Dodatečné svislé izolace obvodového zdiva suterénních prostor

Odběratel : SVJ Michle č.p. 1214-1219, Praha 4

Objekt : Bítovská 1214-1219, Praha 4 – panelový dům
Oprava střešního pláště – 1500 m² včetně klempířských prvků
- Kompletní demontáž foliové hydroizolace vč. zateplení z desek z minerální vlny
- Zateplení z desek EPS a nová hydroizolace z SBS modifikovaných asfaltových pásů

Odběratel : SVJ Milevská 1112, Praha 4

Objekt : Milevská 1112, Praha 4 – panelový dům
Oprava styčnicků a čel lodžiových panelů

Odběratel : SVJ Pod Bání 2019 a 2020, Praha 8

Objekt : Pod Bání 2019 a 2020, Praha 8 – panelový dům
Oprava střešního pláště včetně klempířských prvků
- Zateplení z desek EPS a nová hydroizolace z SBS modifikovaných asfaltových pásů

Odběratel : SVJ Jarníkova 1872-1874, Praha 4

Objekt : Jarníkova 1872-1874, Praha 4 – panelový dům
Oprava svislé hydroizolace suterénního zdiva

Odběratel : Společenství Sobotecká 2360

Objekt : Sobotecká 2360, Praha 10
Oprava hydroizolace teras – celková rekonstrukce teras

Odběratel : Společenství domu Na Míčáncích č.p. 901, Praha 10

Objekt : Na Míčáncích 6, Praha 10
Oprava hydroizolace teras – celková rekonstrukce teras

Odběratel : Společenství vlastníků Velká ohrada 2508-2513

Objekt : Janského 2508-2510, Drimlova 2511-2513 – panelový dům
Oprava svislé izolace spodní stavby, odvodňovacích žlabů a okapových chodníků
Oprava styků a čel lodžiových panelů

Odběratel : DOMYNO CENTRUM s.r.o. , Praha 4 – Areál ELTODO a.s.

Objekt : Novodvorská 1010/4, Praha 4 – panelový dům
Oprava střešního pláště včetně klempířských prvků
- Kompletní demontáž původní skladby vč. zateplení a spádových vrstev
- Vytvoření nových spádových vrstev
- Zateplení z desek EPS a nová hydroizolace z SBS modifikovaných asfaltových pásů pro ozeleněné střechy

Odběratel : Společenství Praha Košíře 449

Objekt : Starokošířská 449/5, Praha 5
Oprava svislé hydroizolace suterénního zdiva

Odběratel : NEMOINVEST a S.I.D., a.s

Objekt : Obchodní centrum „BEZOVKA“ – Ondříčkova 39, Praha 3
Oprava hydroizolace střech se zateplením

Odběratel : SVJ domu č.p. 158/9 - Veleslavín

Objekt : Bytový dům Pod dvorem 9, Praha 6
Oprava fasády se zateplením, sanace vlhkého zdiva suterénu
Oprava společných prostor domu

Odběratel : Společenství pro dům Baštekého 2503,2504, Janského 2505-2507, Praha 5

Objekt : Baštekého 2503,2504, Janského 2505-2507 – panelový dům
Oprava svislé izolace spodní stavby, odvodňovacích žlabů a okapových chodníků

Odběratel : SVJ Winklerova 1667, Praha 10 – Dubeč.

Objekt : Bytový dům
Oprava hydroizolace balkonů.
Oprava vodotěsné a tepelné izolace spodní stavby
Dodatečné drenáže

Odběratel : NEMOINVEST

Objekt : Hotel Aura – Kostelecká 819, Čakovice
Oprava hydroizolace střech se zateplením

Odběratel : NEMOINVEST

Objekt : Business Centrum, Bezručova 605, Mělník
Dodatečné hydroizolace spodní stavby.